Zmluva o dielo ¢. 2/2019

Clanok 1.
Zmluvné strany

1. Objednavatel

Obchodné meno: Obec Trstena na Ostrove

Sidlo: Trstena na Ostrove ¢. 20, 930 04
Statutarny zastupca: Mgr. Zuzana Bénova — starostka obce
1CO: 00305782

DIC: 2021139802

Kontaktna osoba: Mgr. Zuzana Bonova — starostka obce
Telefon: +421 905 237 983

Email: starostkabonova@gmail.com

(d’alej len ,,objednéavatel*)
2. Zhotovitel

Obchodné meno: MITBAU, s. 1. 0.

Sidlo: Barska 1389/15, 930 11 Topolniky
Statutarny zastupca: Viktor Marik - konatel’

Osoba opravnena na

rokovanie vo veciach: Viktor Marik — konatel’

v technickych veciach: Viktor Marik — konatel’

Bankové spojenie:  Slovenska sporitel'na, a.s.

IBAN: SK16 0900 0000 0001 9377 2444

1CO: 45929475

DIC: 2023139239

IC DPH: SK2023139239

Telefon:

Registracia: Okr.sud Trnava, oddiel: Sro, vlozka ¢islo 2648/T

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Clanok II.
Pravny predpis

Zmluva o dielo sa uzatvara podl'a § 536 a nasl. Zékona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)

v zneni neskorSich predpisov.

Clanok III.
Predmet plnenia zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,,Vystavba detského ihriska a zelene pri MS
v obci Trstend na Ostrove®. Zhotovitel sa zavédzuje zrealizovat' predmet zmluvy, ato za

podmienok uvedenych v tejto zmluve.



3.2. Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit' predmet uvedeny v bode 3.1. tohto ¢lanku zmluvy
v rozsahu podl'a cenovej ponuky, podla zadania na zéklade krycieho listu rozpoctu a za
podmienok dohodnutych v zmluve, a zhotovené dielo riadne a v¢€as odovzdat’ objednévatel'ovi
v zodpovedajucej kvalite, v sulade so zdkonom ¢. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) a suvisiacich
STN.

3.3. Zhotovitel’ je povinny vykonat predmet zmluvy v stlade s jeho ponukou, ktoru predlozil
objednavatel'ovi ako uchddzac vo verejnom obstaravani.

Clanok IV.
Miesto plnenia

Miestom plnenia zmluvy je pozemok na parc.¢. 205/13,14 v k.. Trstena na Ostrove.

Clinok V.
Cena diela a rozsah prac

5.1. Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku III. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF €. 87/1996 Z.z. v zneni neskorSich predpisov. Cena za predmet
zmluvy je stanovena vratane 20% DPH, cla, dovoznej prirazky a inym zakonom stanovenych
priplatkov a poplatkov. Zmluvna cena je koneCna. Stavebné dielo bude zhotovitelom
vykonané v pontknutej cene a v pozadovanej kvalite.

5.2. Cena predmetu tejto zmluvy je stanovena v nasledovnom ¢leneni:

p.€. Dielo/stavba Cena v EUR DPH 20% Cenav EUR s
bez DPH DPH
1. ,» Vystavba detského 39.666,48 7.933,30 47.599,78

ihriska a zelene pri MS
v obci Trstena na
Ostrove*

5.3. Cena je viazana na kryci list rozpoctu, ktory predlozil objednavatel’ ako podklad do
sutaze, ¢o je do kvality amnoZstiev podrobne Specifikované ponukovym rozpoctom
zhotovitel'a, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto zmluvy. Cena zohl'adiiuje kvalitativne a dodacie
podmienky materidlov, vyrobkov a stavebno-montaznych prac, zodpovedajice STN
a vSeobecne zaviznym predpisom vo vystavbe.

5.4. V cene uvedenej v ods.2 tohto ¢lanku st zahrnuté aj naklady na:

a) vybudovanie, drzbu a vypratanie staveniska,

b) prace a dodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych v cenovej ponuke,

c) vsetky doklady potrebné ku kolaudacii stavby (v pripade potreby), k uvedeniu diela do
prevadzky ajeho uzivaniu vyplyvajuce z prislusnych pravnych predpisov a STN noriem
(vydané odborne sposobilymi osobami) vztahujuce sa na predmet zakazky.




Clinok VL.
Prace nad ramec zmluvy vyvolané objednavatel'om

6.1. V pripade zmeny rozsahu prac, vyvolanych objednéavatel'om tieto budi odsthlasené za
nasledovnych podmienok:
e na zaklade zaznamu, Ze objednavatel pozadoval stavebné a montdzne prace
a dodavky, ktoré neboli obsiahnuté v projektovej dokumentacii resp. pozadoval napr.
zmenu materialov, atd’.
e v pripade suhlasu zainteresovanych (objednavatel’, projektant, zhotovitel’) so zmenou,
vypracuje zhotovitel' dodatok k rozpoc¢tu podl'a poziadaviek objednavatel’a.
Dodatok k rozpoctu bude podkladom pre spracovanie dodatku k tejto zmluve, po odsuhlaseni
ktorého zhotovitel pristapi k realizacii naviac prac.

6.2. Pre ocenenie krycieho listu rozpoctu unaviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vrozpocte resp. v ocenenych odchylkach bude
pouzivat’ ceny z tychto rozpoctov

b) pri polozkéch, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali predlozi zhotovitel' v prilohe kalkulaciu
ceny, ktort musi objednévatel’ odsuhlasit’.

6.3. Zhotovitel' si vyhradzuje pravo nerealizovat naviac prace vyvolané objednavatel'om,
v pripade, ak objednéavatel’ nebude dodatky, viazuce sa nim vyvolané naviac prace na predmet
zmluvy akceptovat’.

Clanok VII.
Cas plnenia

7.1. Zhotovitel sa zavizuje dielo Specifikované v ¢lanku II1. tejto zmluvy zhotovit’ takto:

7.1.1. Termin splnenia predmetu zmluvy je 30 kalenddrnych dni odo dia odovzdania
a prevzatia staveniska zhotovitel'ovi.

7.1.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeSkani s lehotou vystavby diela po
dobu, po ktort nemohol plnit’ svoju povinnost’, stivisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto
zmluvy nésledkom okolnosti vzniknutych na strane objedndvatela. V takomto pripade sa
lehota vystavby predlZzuje o dobu preruSenia prac zo strany objednévatela. Takéto skuto¢nosti
musia byt’ zapisané v dodatku ku zmluve.

7.2. V pripade zmeny rieSenia zo strany objednavatel'a, ktora si vyzaduje zmenu diela, sa
lehota vystavby predlzi umerne o dobu potrebnu na realizaciu tejto zmeny.

7.3. Objednavatel’ sa zaviazuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu.
Clanok VIIL

Zoznam zodpovednych os6b

Zoznam o0s0b zodpovednych za riadenia stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto zmluvy
o dielo:



Za zhotovitel'a: Marik Viktor — konatel’

Clanok IX.
Podmienky uskutocnenia prac
Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenia stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

9.1. Zhotovitel zodpovedd za Skody pocas realizacie diela. Stavba sa realizuje na
zodpovednost’ zhotovitel'a, pocas realizacie stavby, zhotovitel' zodpoveda za Skody ktoré
mozZu nastat’ pocas vykonavania.

9.2. Zhotovitel' nezodpoveda za poSkodenie vedeni a zariadeni, ktoré nebudi vytycené pri
odovzdavani staveniska.

9.3. VSetky zmeny anaviac prace je zhotovitel povinny zddvodnit zapisom. Zmeny
materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela.

9.4. Objednavatel’ sa zavdzuje vyjadrit’ svoje stanovisko k predloZzenému supisu vykonanych
prac do troch dni odo diia jeho predlozenia.

9.5. Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenia postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov na stavbe pocas celého jej priebehu ako
1 za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj
platnych poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpecnostnym znafenim v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 387/2006
Z.z. o poziadavkach na bezpec¢nostné zdravotné oznacenie pri praci a nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z.z. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony
tykajuce sa BOZP.

9.6. Zhotovitel’ je povinny plnit’ podmienky tykajice sa vyjadreni verejnopravnych organov
a organizacii ako aj podmienky, za ktorych bolo vydané stavebné povolenie a vSeobecne
zavazné predpisy pre stavebnl ¢innost’.

9.7. Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
pozadovand mechanicka pevnost’ astabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

9.8. Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykondvanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci objednavatela mézu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ st povereny funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou len na ziklade sthlasu
zhotovitela.

9.9. Zhotovitel' bez zbytocného odkladu upozorni objednavatel'a na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je
zhotovitel' v omeskani.

9.10. Zhotovitel’ je povinny zicastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel.



9.11. Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zéavdznych
pravnych predpisov a STN, tykajtcich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného
prostredia. Pokial' poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch
staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel.

9.12. Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania prevzatia diela je uspesné vykonanie
vSetkych sktSok predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentéciou. Zhotovitel' protokolarne odovzda dielo objedndvatelovi a objednavatel’ je
povinny ukoncené dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho riadnemu
uzivaniu.

9.13. Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

e Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat” vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmd zakladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach alehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.

e Ak objednédvatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedi svoje stanoviskd aich
odovodnenie.

e Drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nemenia prijaté rieSenie ani
nezvysuju cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté asponl sthlasnym zapisom
projektanta a objedndvatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel
povinny vyznacit’ v projektovej dokumentacii skutocného vyhotovenia.

e Pri preberani diela zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umoziiuje
uzivanie diela, nie st dovodom neprevzatia hotového diela objednavatel'om.

9.14. Na odovzdavacom — preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitel'a splneny
tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
sucasti a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty.

9.15. Zhotovitel’ je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat’ stroje, zariadenia
a zvySny material na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uzivané, pricom stavenisko je
povinny vypratat’ do 10 dni odo dina odovzdania a prevzatia diela.

9.16. Zhotovitel' nezodpoveda za Skody, ktoré vzniknu pri predCasnom uzivani stavby, na
ktorom sa zmluvné strany dohodli a boli preukdzatel'ne spdsobené zo strany objednavatel’a.
Zhotovitel' ich na zéklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady
objednavatela.

Clanok X.
Platobné podmienky

10.1. Objednévatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli na poskytnuti zalohy vo vyske 50% z celkovej
sumy rozpoctu. Zaloha bude poskytnuta na zdklade zalohovej faktary vystavenej
Zhotovitelom.



10.2. Zhotovitel' predlozi technickému dozoru supis vykonanych prac adodavok na
potvrdenie po vykonani diela a ukonceni vSetkych prac spojenych so zhotovenim diela. Stpis
vykonanych préac, vratane ich ocenenia, schvaluje objednavatel po predchadzajucom
odsuhlaseni technickym dozorom do troch pracovnych dni. Ak Objednévatel’ v stanovene;j
lehote stpis vykonanych prac neschvali alebo neuvedie dovody jeho neschvalenia, plati
nevyvratitend domnienka, Ze stpis zhotovitel'a je objednavatel'om schvaleny.

10.3. Na zaklade potvrdeného supisu zmluvne dohodnutych a vykonanych prac a dodavok
vyhotovi zhotovitel’ faktiru — danovy doklad, s uvedenim poskytnutej zalohy a doruc¢i ju na
adresu objednavatel’a.

10.4. Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky ndlezitosti dafiového dokladu
v sulade s platnou pravnou Upravou SR. V pripade, ze daitovy doklad nebude obsahovat’ tieto
nalezitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade
sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednéavatela zacne plynit’ prevzatim
danového dokladu.

10.5. Lehota splatnosti vystavenej faktury zhotovitelom je 15 dni od jej dorucenia
objednavatel'ovi. Za den uhrady sa povazuje den odpisania z u¢tu objednavatel’a.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

11.1. Zhotovitel zodpovedd za to, ze predmet plnenia méa v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normém a predpisom SR, a Ze nemé chyby,
ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZzivania k zvycajnym alebo
k zmluvne predpokladanym ucelom.

11.2. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednévatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel' iba
vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

11.3. Zhotovitel nezodpovedd zavady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel, ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednévatel'a upozornil a objednavatel
na ich pouziti trval. Zhotovitel' tak isto nezodpoveda za vady, sposobené dodrziavanim
nevhodnych pokynov danych objednavatel'om, ak zhotovitel na nevhodnost™ tychto pokynov
upozornil a objednavatel’ na ich dodrzani pisomne trval alebo ak zhotovitel' tito nevhodnost’
nemohol zistit’.

11.4. Zaru¢nd doba na stavebné prace je 60 mesiacov od odovzdania a prevzatia diela. Na
tovary a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom.

11.5. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady poskodenia diela, resp. poskodenia
zivelnou pohromou.



11.6. Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
reklamovanych objednavatel'om do 15 dni odo dna reklamacie, ak nedojde k obojstranne;j
dohode o inom termine.

11.7. Objednavatel’ je povinny umoznit zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maja
zéarucéné vady odstranovat’.

Clanok XII.
Zmluvné pokuty a sankcie

12.1. V pripade, Ze zhotovitel neodovzdé zrealizovany predmet zmluvy v zmluvnom termine,
objednavatel’ ma pravo na zmluvnt pokutu vo vyske 0,01 % z ceny diela bez DPH za kazdy
dent omeskania.

12.2. V pripade, ze je objednavatel’ v omeskani s thradou faktiry, zhotovitel mé pravo na
uroky z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zékonnika.

Clanok XIII.
Odstiapenie od zmluvy

13.1. Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 anasl
Obchodného zékonnika.

13.2. Odsttpenie od zmluvy mdze byt obmedzené na urcita ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
13.3. Odstpenie od zmluvy musi byt’ druhej strane oznamen¢ pisomne.

13.4. Objednavatel’ je opravneny odstlpit’ od zmluvy v pripade podstatného poruSenia zmluvy
zo strany zhotovitel’a, za ¢o sa povazuju tieto skutoc¢nosti:
e Ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami zmluvy prejavil svoj umysel nepokracovat’
v plneni zmluvy,
e Ak zhotovitel bude preukdzatelne realizovat’ predmet zmluvy v rozpore
s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primerane poskytnutej lehote.

Clanok XIV.
Nahrada Skody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vy$§ia moc

14.1. Kazda zo zmluvnych stran mé narok na nédhradu Skody, vzniknutej v dosledku poruSenia
zéavazku druhou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanoveni Obchodného zakonnika. Jej
vySka bude vzajomne prerokovand. Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj financné
ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne zastupcami oboch zmluvnych stran.

14.2. Objednavatel’ je opravneny odstipit od zmluvy uplne alebo Ciasto¢ne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatela su dodavky a prace alebo ich casti
vadné v takom rozsahu, Ze d’alSie plnenie zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

14.3. Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich



subdodévatel'ov (osobitne zdkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ vSetky
zmluvné podmienky.

14.4. V pripade vyskytu vyssSej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenia, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankciované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XV.
Stavebny dennik

15.1. Pri vedeni stavebného dennika sa budu zmluvné strany riadit’ ustanoveniami § 46d
zékona €. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v platnom zneni.

15.2. Do stavebného dennika moézu robit’ zaznamy len stavbyveduci zhotovitel’a, pripadne
jeho zastupca a stavebny dozor objednéavatela, pripadne jeho zéastupca alebo iny povereny
zéastupca objednavatela, resp. projektant stavby.

15.3. Zhotovitel’ je povinny viest odo diia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktoré¢ho
bude denne zaznamendvat’ vSetky skuto¢nosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy — postup
realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od krycieho listu rozpoctu.
Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude potvrdzovat technicky
dozor objednavatela.

15.4. V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat’ na zapisy najneskor do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis urceny do
troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povazuje sa zapis za sthlasne potvrdeny.

15.5. Vsetky pripadné naviac prace a zmeny predmetu zmluvy musia byt pred ich realizaciou
odsuhlasené stavebnym dozorom v stavebnom denniku a upravené pisomnou zmluvou prip.
dodatkom.

Clanok XVI.
RieSenie sporov, spolo¢né a zaverecné ustanovenia

16.1. Prava apovinnosti zmluvnych stran vyplyvajicich ztejto zmluvy sa riadia
ustanoveniami tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené
sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho
zékonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

16.2. Vsetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k tejto dohode neddjde, bude
spor predlozeny k rozhodnutiu prislusného obchodného sudu podla sidla obzalovaného,
v zmysle prislusnych ustanoveni Obc¢ianskeho sudneho poriadku.

16.3. Zmluvu mézu zmluvné strany menit’ len pisomnymi obojstranne odsthlasenymi
a podpisanymi dodatkami.

16.4. Tato zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorych objedndvatel'’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel jedno vyhotovenie.



16.5. Dalgie zmluvné podmienky, ktoré nie su $pecifikované v tejto zmluve, st predmetom
rokovania pri podpise zmluvy medzi zhotovitelom a objednavatel'om v rozsahu ustanoveni
platného Obchodného zdkonnika a pravnych predpisov upravujucich rozpoctové hospodarenie

objednavatela a zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

16.6. Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodanymi
sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a u€¢innosti zmluvy o nenavratnom finan¢nom prispevku
pre projekt ato opravnenymi osobami, ktorymi su najmid poskytovatel nenavratného
finan¢ného prispevku a nim poverené osoby, Najvyssi kontrolny Grad SR, prislusna sprava
finan¢nej kontroly, Certifikacny organ anim poverené osoby, Organ auditu, jeho
spolupracujice organy a nimi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia Europskej komisie
a Europskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré st uvedené ako opravnené
osoby v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES, a poskytnut’ im vSetku potrebnu
sucinnost’.

16.7. Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami
a uc¢innost’ nasledujicom po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Obcianskeho zdkonnika
v nadvdznosti na § S5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéciam
a o zmene a doplneni niektorych zadkonov. Objednévatel’ bezodkladne upovedomi zhotovitel'a
o tejto skutocnosti.

Trstena na OStrove, ..........eeevevvvevveeveveveeenenns

za objednavatela za zhotovitela



